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OGOLNE WARUNKI USLUGI

§ 1 Postanowienia ogolne

Ideg dokumentu jest sprecyzowanie warunkow jakie strony wzajemnie powinny spetnic, aby
osiggnaé cel jakim jest realizacja przedmiotu umowy.
Niniejsze Ogolne Warunki Realizacji Ustugi, wraz z umowg i zatgcznikami do umowy stanowig

jednolitg umowe zawartg przez strony :

P.H.U LOKUM Joel Gotowata z siedzibg ul. Bukowa 7, 43-353 Porgbka, posiadajgca
NIP 549-218-77-96 zwang w dalszej czesci ,WYKONAWCA” |ktorg reprezentuje

wiasciciel Joel Gotowata.

osobg podpisujgcg druk-umowe zawierajgca opis wykonywanych zakresoéw prac oraz zatgcznik
oferty- kosztorysu zawierajgcy specyfikacje produktéw niezbednych podczas wykonywania

inwestycji zwang (-ym) dalej ,INWESTOR”.

Wykonawca w ramach przedmiotowej umowy zobowigzuje sie do rozpoczecia i wykonania prac
w terminach zgodnych z umowg lub harmonogramem prac.
Termin realizacji umowy jest zalezny od dostepnosci materiatu i warunkéw pogodowych,

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby prace wykonac w jak najkrétszym czasie.



10.

1.

12.

13.

14.

Realizacja zadania odbywa sie z zachowaniem zasad BHP, przepiséw p.poz. oraz zasad
bezpieczenstwa.

Wykonawca udziela 24 miesiecznej gwarancji na materiat oraz wykonang ustuge liczong od dnia
podpisania protokotu czesciowego, koncowego lub wystawienia faktury koncowe;.

Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niedopetnienie zobowigzan umownych spowodowane
wystgpieniem zdarzenia sity wyzsze;j.

Materiaty uzyte do wykonania inwestycji spetniajg parametry okreslone w Polskich Normach i
posiadajg odpowiednie dopuszczenia do stosowania na terytorium Polski.

Protokot czesciowy dotyczy kolejnych petnych zakreséw prac np.:

1) Wykonanie tarasu. 2) Wykonanie pergoli. 3) Wykonanie zadaszenia. itd.

Prace nie obejmujg zagospodarowania terenu wokot inwestyciji jak rowniez tych
nieuwzglednionych w kosztorysie.

Inwestor dla realizacji zadania przekaze teren nie zagrazajgcy bezpieczenstwu pracownikéw oraz
umozliwi dostep do biezgcej wody i pradu.

Inwestor akceptuje, ze realizacja nie musi by¢ scisle zgodna z pierwotnym projektem i
ewentualna modyfikacja bedzie kazdorazowo konsultowana. Kazda zmiana koncepcji wykonania
inwestycji musi by¢ uzgodniona zaréwno z Wykonawcg jak i Inwestorem i poprzedzona notatkg
na pismie lub aneksem.

Inwestor zostat poinformowany i akceptuje réznice kolorystyczng miedzy prezentowanymi
prébkami a finalnym produktem oraz réznice wyrobdéw z réznych partii produkcyjnych
oferowanych przez Wykonawce.

Kazdy Inwestor otrzymuje indywidualny tytut projektu, ktéry jest jednoczesnie symbolem i

numerem porzgdkowym umowy. Stuzy on przede wszystkim do szybkiej identyfikacji klienta.

§ 2 Nadzér nad wykonaniem umowy

Wykonawca wyznacza ze swojej strony osobe odpowiedzialng za realizacje umowy :
Joel Gotowata tel. +48 660 702 487, e-mail: lokum.woodart@interia.pl

Prace bedg na biezgco nadzorowane przez Inwestora lub osobe upowazniong przez Inwestora i
ewentualne uwagi i zalecenia bedg niezwtocznie przekazywane Wykonawcy w celu wiasciwej

pod wzgledem zatozen i oczekiwan realizacji umowy.
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§ 3 Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca posiada wszelkie urzadzenia i srodki niezbedne do wykonania niniejszej umowy oraz
wysokie doswiadczenie i wiedze bedgce przedmiotem prawidtowego wykonania umowy.
Wykonawca jest podmiotem profesjonalnie zajmujgcym sie wykonawstwem w zakresie budowy
taraséw drewnianych oraz kompozytowych, pergoli, wiat i innych konstrukcji drewnianych, jak
réwniez prac ogolnobudowlanych oraz wykonczeniowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustugi bedacej przedmiotem niniejszej umowy z
nalezytg starannoscig i doktadnosciag, ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate w wyniku niewtasciwej ustugi i zaniedbania realizacji umowy.

Na zyczenie Inwestora, Wykonawca zobowiazuje sie dostarczy¢ karty charakterystyki i certyfikaty
stosowanych materiatéw.
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§ 4 Rozliczenie finansowe dobr

Inwestor zgadza sie na opisane OWU i warunki umowy wpfacajgc wymagana zaliczke wg
umowy. Pozostatg cze$c¢ rozliczy po zakonczeniu prac w terminie do trzech dni od podpisania
protokotu koncowego, lub protokotu czesciowego. Nieterminowa zaptata za ustuge uprawnia
Wykonawce do wstrzymania prac, po siedmiu dniach naliczenia dodatkowych optat a przy zwtoce
przekraczajgcej 30 dni cofniecia ewentualnych rabatow.

Przelewy nalezy wykonywac na rachunek bankowy firmy ,P.H.U LOKUM Joel Gotowata”

wskazany na stronie tarasylokum.pl/kontakt w tytule przelewu wpisujgc nadany tytut projektu.

Inwestor powinien dokonaé odbioru niezwtocznie od zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia
prac, w trakcie ktérego sporzadzony zostanie protokét odbioru, ktéry bedzie podstawg do
wystawienia faktury VAT.

Inwestor moze uchyli¢ sie od odbioru, jedynie w przypadku gdy roboty nie sg wykonane zgodnie
z projektem, umowa, lub uniemozliwiajg korzystanie z inwestycji.

Niezasadne uchylanie sie inwestora od odbioru prac jest podstawg do wystawienia faktury VAT.


http://tarasylokum.pl/kontakt
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§ 5 Odstgpienie od umowy

Inwestor moze odstgpi¢ od umowy gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat
realizacji przedmiotu umowy lub jej nie kontynuuje pomimo wezwania zamawiajgcego ztozonego
na pismie oraz gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami.
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca moze domagac sie
wynagrodzenia w czesci w jakiej jg zrealizowat w szczegdlnosci za przekazane materiaty.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 6 Postanowienia koncowe

Prawem wtasciwym dla umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w OWU lub
umowie stosuje sie odpowiednio obowigzujgce przepisy prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
290, ze zm.) i przepiséw wykonawczych.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie prace dodatkowe, zamienne i uzupetniajgce muszg by¢ uzgodnione z Wykonawcg i
okreslone w aneksie, a ich warto$¢ nalezy dostosowac do réznicy w zakresie z umowy.
Druk-umowe ofertowg sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden

egzemplarz dla Inwestora i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.



